



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Corso Italia, 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

tel.0516812701 – fax 051825024-

p.iva 00702781204

PEC:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEL CIMITERO DI AMOLA NUOVO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Scala	Codice commessa	Attività	Contenuto	Numero	Revisione	File di riferimento
					00	
Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Controllato	Approvato	
Aprile 2020			M.MASSARI	M.MASSARI	M.MASSARI	

SDS ANZOLA SRL

Sede legale: Via Allende 39
40021 Borgo Tossignano (BO)
C.F./P.IVA 04057850408 R.E.A. 514885

IL RUP
Ing. Carlo Alberto Cenacchi

IL TECNICO
Massari Ing. Mauro
Via Due Martiri 2 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541-930663 Fax. 0541-812280
e-mail: info@studiotecnicomassari.it
C.F. MSSMRA52R10D899P
P.I. 00808890404

REV. 00		PRIMA EMISSIONE
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

QUADRO ECONOMICO

CATEGORIA	IMPORTO PROGETTO	SCONTO GARA	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO DI PROGETTO AL NETTO SCONTO DI GARA
A) LAVORI			
a.1) Lavori cimitero Amola	€ 125.472,46	36%	€ 80.302,37
a.2) Oneri sicurezza cimitero Amola	€ 1.523,84		€ 1.523,84
TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	€ 126.996,30		€ 81.826,21
B) SPESE TECNICHE			
b.1) Spese tecniche comune di San Giovanni in P. (compreso CNPAIA 4%)(quota parte delle competenze tecniche di € 54.515,83 su importo totale stima lavori pari a € 856.409,53)	€ 8.084,11	36%	€ 5.173,83
b.2) Spese tecniche per la sicurezza Comune di San Giovanni in P. (compreso CNPAIA 4%) (quota parte delle competenze tecniche di € 29.871,69 su importo totale stima lavori pari a € 856.409,53)	€ 4.429,65	36%	€ 2.834,98
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 12.513,76		€ 8.008,81
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
Fondo per imprevisti interventi San Giovanni in Persiceto	11.937,65		7.691,66
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	11.937,65		7.691,66
TOTALE (A+B+C)	151.447,71		97.526,68
c.1) Iva 22% su lavori	€ 27.939,19		€ 18.001,77
c.2) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.753,03		€ 1.761,94
Incentivo progettazione intervento	€ 2.539,93		€ 1.636,52
TOTALE GENERALE	€ 184.679,85		€ 118.926,91